


	<b>E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A.</b> <b>Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara</b>
---	---

<b>Da RUP Geom. Federica Pisani</b>	<b>A:</b>
<b>ERP s.p.a.</b>	<b>Arch. Luisa Della Pina</b>
<b>003429 del 13/03/2023</b>	<b>Geom. Francesco Piccini</b>
	<b>Arch. Moreno Furia</b>
<b>2609621</b>	<b>M.Elena Galardi</b>
	<b>e p.c. Arch. Domenico Bacchiani</b>
	<b>Geom. Guido Costa</b>

**DISCIPLINARE DI INCARICO IN FASE DI ESECUZIONE**  
**(rif. Prot. n. 5642 del 13.04.2022)**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI RISULTA GESTITI DA E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. NEL COMUNE DI CARRARA

**FINANZIAMENTO:** Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza L. 101/2021 – DPCM 15.09.2021 – Regione Toscana (L.77/98) Elenco A

**ENTITA' FINANZIAMENTO TOTALE: € 3.200.046,32 IMPEGNATO: 995.143,29**

**CUP: D57H21008730003**

DLGS 50/2016 Codice dei contratti pubblici – DM MIT 49/2018 Regolamento funzioni DL  
Linee Guida ANAC - DPR 207/2010 Regolamento *(nelle parti ancora vigenti)*

VEDI ELENCO COMPLETO NORME: ALLEGATO B al Manuale Qualità ERP MS SpA

**CODICE INTERVENTO 1085.01**

*Documento Preliminare alla Progettazione e Disciplinare incarico.  
Modello semplificato per Programmi di Interventi Unificati.*

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....</b>	<b>3</b>
-----------	--	----------

**Documento Preliminare alla Progettazione e Disciplinare incarico.  
Modello semplificato per Programmi di Interventi Unificati.**

## 1. INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

### A) DIREZIONE LAVORI:

1) la D.L. per gli alloggi di cui alla seguente tabella verranno eseguiti come riportato:

CARRARA	200331030105	Via Moneta 5 C	€	45.051,37	<b>LOTTO 1 1085.01</b>	€ 995.143,28
	200331660302	Via Ordonez 58	€	18.253,90		
	200331660306	Via Ordonez 58	€	19.329,24		
	200331660103	Via Ordonez 54	€	18.253,90		
	200331670306	Via Ordonez 76	€	18.253,90		
	200330230104	Via Dei campi 10	€	25.614,60		
	200330240105	Via Dei Campi 11	€	29.141,71		
	200330250105	Via Dei Campi 13	€	30.437,50		
	200330260106	Via Dei Campi 15	€	30.437,50		
	200330260103	Via Dei Campi 15	€	25.614,60		
	200331060101	Via Lombardini 10	€	42.104,94		
	200331060105	Via Lombardini 10	€	42.104,94		
	200331070201	Via Marconi 11 B	€	44.982,55		
	200331080106	Via Marconi 11 C	€	45.588,50		
	200331080302	Via Marconi 11 E	€	44.651,34		
	200331100105	Via Marconi 11 H	€	44.651,34		
	200331100306	Via Marconi 11 I	€	45.588,50		
	200331110202	Via Marconi 11 N	€	44.651,34		
	200331110101	Via Marconi 11 M	€	44.982,55		
	200331110106	Via Marconi 11 M	€	45.588,50		
200331120106	Via Marconi 11 O	€	45.588,50			
200331130105	Via Marconi 11 Q	€	44.651,34			
200331150201	Via Marconi 11 T	€	39.357,44			

Direttore Lavori Architettonico/impiantistico: \_\_\_\_\_ Arch. *Luisa Della Pina*  
 Assistente alla D.L.: \_\_\_\_\_ Geom. *Francesco Piccini*  
 Predisposizione Ex Lg 10: \_\_\_\_\_ Arch. *Luisa Della Pina*  
 Predisposizione Documenti per aut. Pubblica Amministrazione: \_\_\_\_\_ Arch. *Luisa Della Pina*  
 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione : \_\_\_\_\_ Arch. *Luisa Della Pina*

### B) COLLAUDO:

Redazione e invio APE:- \_\_\_\_\_ Arch. *Luisa Della Pina*  
 Rendicontazione cantiere, certificato di collaudo o di regolare esecuzione: \_\_\_\_\_ Arch. *Luisa Della Pina*  
 Eventuale variazione catastale:- \_\_\_\_\_ Geom. *Christian Casella*  
 Predisposizione e trasmissione documentazione collaudo R. Toscana: \_\_\_\_\_ Arch. *Moreno Furia*

## DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Si ricorda a tutto il personale incaricato che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/16 s.m.i. e relativi atti (Decreti Ministeriali e Linee Guida ANAC) attuativi collegati, vige l'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse presente o futuro relativo all'intervento in oggetto.

*Documento Preliminare alla Progettazione e Disciplinare incarico.  
Modello semplificato per Programmi di Interventi Unificati.*

## **CONCLUSIONI**

Il RUP ribadisce il proprio impegno nel seguire le varie fasi di esecuzione, verificando il cronoprogramma dei tempi previsti ed il recepimento delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti nel rilascio dei pareri e delle autorizzazioni e dagli eventuali utenti.

Carrara, **01.03.2023**

**Il Responsabile Ufficio del Procedimento**  
**Carrara - Provincia Pisani**