
	<b>E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A.</b> <b>Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara</b>
Da RUP Arch. Moreno Furia Protocollo:  <b>ERP s.p.a.</b>	A: Arch. Federico Bianchi <a href="mailto:federico.bianchi@archiworldpec.it">federico.bianchi@archiworldpec.it</a> M.Elena Galardi
<hr/> 005633 del 24/04/2023	
 2614631	e p.c. Geom. Federica Pisani Arch. Domenico Bacchiani
<b>DISCIPLINARE DI INCARICO IN FASE DI ESECUZIONE</b> <b>(rif. Prot. n. 5958 del 26.04.22 da allegare)</b>	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI RISULTA GESTITI DA E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. NEI COMUNI DI MASSA e AULLA  <b>FINANZIAMENTO:</b> Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza L. 101/2021 – DPCM 15.09.2021 – Regione Toscana (L.77/98) Elenco A  <b>ENTITA' FINANZIAMENTO:</b> Totale € 2.208.336,89 <b>IMPEGNATO: 1.084.885,64</b>  <b>CUP: D57H21008740003</b>	
DLGS 50/2016 Codice dei contratti pubblici – DM MIT 49/2018 Regolamento funzioni DL Linee Guida ANAC - DPR 207/2010 Regolamento <i>(nelle parti ancora vigenti)</i>  VEDI ELENCO COMPLETO NORME: ALLEGATO B al Manuale Qualità ERP MS SpA	
<b>CODICE INTERVENTO 1084.02</b>	

**INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO**

Direttore Lavori: \_\_\_\_\_ Arch. Federico Bianchi  
 Contabilità dei lavori: \_\_\_\_\_ Arch. Federico Bianchi  
 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione : \_\_\_\_\_ Arch. Federico Bianchi

Redazione e invio APE:- \_\_\_\_\_ Da Definire  
 Rendicontazione cantiere, certificato di regolare esecuzione: \_\_\_\_\_ Arch. Federico Bianchi

**1 DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutti gli adempimenti, impegni obblighi e tempistiche sono quelle riportate su DISCIPLINARE TECNICO pubblicato su Start (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) e allegato al contratto, oltre quanto più dettagliatamente descritto nel CSA .

Si invita a seguire con il massimo rigore quanto richiesto al punto 6 del suddetto disciplinare tecnico inoltre l'affidatario, prima di iniziare l'attività, **dovrà fornire al RUP attestazione in merito alla scadenza quinquennale del corso sulla sicurezza.**

Al termine dei lavori il D.L. deve trasmettere tutta la documentazione descritta al punto 6 DISCIPLINARE TECNICO del al RUP.

**2 CONFLITTO DI INTERESSI**

L'affidatario del servizio in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse è tenuto alla dichiarazione sull'incompatibilità con l'aggiudicatario del contratto; inoltre è tenuto alla segnalazione di eventuali situazioni sopravvenute di conflitto di interesse rispetto all'aggiudicatario stesso e/o eventuali sub-affidatari sub-appaltatori.

In caso di incompatibilità sopraggiunta e dichiarata dall'affidatario del servizio durante l'esecuzione dell'incarico, salvo che la Stazione Appaltante e il RUP riescano a introdurre correttivi a tale sopravvenienza, il contratto dovrà essere rescisso; in questo caso verrà retribuito il lavoro eseguito e determinato utilizzando la tabella A ( del suddetto disciplinare tecnico) prendendo come parametro V il valore a base d'asta dei lavori eseguiti e come parametro P quello della tabella citata.

**3 TEMPISTICHE**

L'inizio del servizio inizia con la firma del contratto, la durata di ~~499 gg~~ <sup>612 gg</sup> ( come riportata nel CSA ) si riferisce al tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori e decorre dalla consegna del primo cantiere con l'impegno di consegnare 1 cantiere ogni 15 gg alla ditta , il termine dell'incarico cessa con l'emissione del collaudo da parte della Commissione di Collaudo

**4 CONCLUSIONI**

Il RUP ribadisce il proprio impegno nel seguire le varie fasi di esecuzione, verificando il cronoprogramma dei tempi previsti ed il recepimento delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti nel rilascio dei pareri e delle autorizzazioni e dagli eventuali utenti.

Carrara, 18.04.2023

Il Responsabile unico del Procedimento  
 Arch. Moreno Furia