
	E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara
Da RUP Geom. Federica Pisani	A: Geom. Federica Pisani Ing. Marco Tonazzini Geom. Francesco Piccini Arch. Moreno Furia M.Elena Galardi
ERP s.p.a. 014839 del 21/09/2023  2635401	e p.c. Arch. Domenico Bacchiani Arch. Luisa Della Pina
RETTIFICA PARZIALE A DISCIPLINARE DI INCARICO IN FASE DI ESECUZIONE (rif. Prot. 11322 del 01.08.2023)	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI RISULTA GESTITI DA E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. NEL COMUNE DI CARRARA	
FINANZIAMENTO: Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza L. 101/2021 – DPCM 15.09.2021 – Regione Toscana (L.77/98) Elenco A	
CUP: D57H21008730003	
DLGS 50/2016 Codice dei contratti pubblici – DM MIT 49/2018 Regolamento funzioni DL Linee Guida ANAC - DPR 207/2010 Regolamento <i>(nelle parti ancora vigenti)</i>	
VEDI ELENCO COMPLETO NORME: ALLEGATO B al Manuale Qualità ERP MS SpA	
CODICE INTERVENTO 1085.02	



G. 21.09.2023

MOD.TEC.ST.04_D.P.P. e D.I Modello semplificato
Revisione 03 del 02-07-2020

Pag. 1 di 3

Via Roma 30 - 54033 Carrara MS - www.erp.ms.it - erp.ms@legalmail.it
Tel. 0585 72242 - Fax 0585 75567 - C.F. e P. Iva 01095200455 - C.C.I.A.A. Massa Carrara N. 112653
Capitale Sociale interamente versato € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00)

*Documento Preliminare alla Progettazione e Disciplinare incarico.
Modello semplificato per Programmi di Interventi Unificati.*

INDICE

1.	INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	3
-----------	--	----------

 - 21.09.2023

MOD.TEC.ST.04_D.P.P. e D.I Modello semplificato
Revisione 03 del 02-07-2020

Pag. 2 di 3

Via Roma 30 - 54033 Carrara MS - www.erp.ms.it - erp.ms@legalmail.it
Tel. 0585 72242 - Fax 0585 75567 - C.F. e P. Iva 01095200455 - C.C.I.A.A. Massa Carrara N. 112653
Capitale Sociale interamente versato € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00)

*Documento Preliminare alla Progettazione e Disciplinare incarico.
Modello semplificato per Programmi di Interventi Unificati.*

1. INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

A) Direzione Lavori:

1) la D.L. e il Coord. Sicurezza per gli alloggi di cui alla seguente tabella verranno eseguiti come riportato:

	COMUNE	COD.ERP.	INDIRIZZO	FINANZIATO
16		200333060305	Via Campo D'Appio 81	€ 56.842,47
24		200332740404	Via Podenzana 9	€ 52.209,91

Direttore Lavori Architettonico/impiantistico: _____ Ing.. Marco Tonazzini
 Assistente alla D.L.: _____ Geom. Francesco Piccini
 Predisposizione Ex Lg 10: _____ Arch. Luisa Della Pina
 Predisposizione Documenti per aut. Pubblica Amministrazione: _____ Ing.. Marco Tonazzini
 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione : _____ Ing.. Marco Tonazzini

B) COLLAUDO:

Redazione e invio APE:- _____ Arch. Luisa Della Pina
 Rendicontazione cantiere, certificato di collaudo o di regolare esecuzione: _____ Ing.. Marco Tonazzini

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Si ricorda a tutto il personale incaricato che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/16 s.m.i. e relativi atti (Decreti Ministeriali e Linee Guida ANAC) attuativi collegati, vige l'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse presente o futuro relativo all'intervento in oggetto.

CONCLUSIONI

Il RUP ribadisce il proprio impegno nel seguire le varie fasi di esecuzione, verificando il cronoprogramma dei tempi previsti ed il recepimento delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti nel rilascio dei pareri e delle autorizzazioni e dagli eventuali utenti.

Carrara, 21.09.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Geom.  Pisani



 21.09.2023

MOD.TEC.ST.04_D.P.P. e D.I Modello semplificato
 Revisione 03 del 02-07-2020

Pag. 3 di 3

Via Roma 30 - 54033 Carrara MS - www.erp.ms.it - erp.ms@legalmail.it
 Tel. 0585 72242 - Fax 0585 75567 - C.F. e P. Iva 01095200455 - C.C.I.A.A. Massa Carrara N. 112653
 Capitale Sociale interamente versato € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00)